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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciitécznej (ST) $ wymagania ogdine dotyaeze
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamaygego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci adociggowej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazw:

Gospodarka wodnosciekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska — Etap I.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa: ZADANIE V.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbimbdt budowlanych obejmuje brantechnologiczn
— wodocig i kanalizacgi sanitara.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikacji technic{8SgT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@szy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Projektant sportizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych seowprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub écislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemaraa, obiektu i robot, uwzeliniajace
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i robot, ktére sniezlzdne do
okreslania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipvnacé, ze
podstawowe wymaganiadi spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca s wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robotiiwlanych realizowanych zZeodkow
pozabudetowych (nie ohjtych ustaw Prawo zamowig publicznych).

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania ogolne, wspoélne dla robo6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtomingpecyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez: OWEOB ,Promocja".

Szczegétowe specyfikacje techniczne obegmu;j

SST. 00.01.01. Roboty kanalizacyjne natg sanitarne z rur z tworzyw sztucznych.
SST. 00.01.02. Roboty kanalizacyjne natg sanitarne z rur kamionkowych.

SST. 00.03.01. Roboty wodggowe - rurocigi z rur z tworzyw sztucznych.

SST. 00.06.00. Roboty ziemne w gruntaath Ik V.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie
a/ budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,

b/ budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
c/ obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalgy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompprzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - najlerzez to rozumiebudynek wolno stagy albo
budynek o zabudowie bhiaczej, szeregowej lub grupowej, sltly zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodziejrcatas¢, w ktérym dopuszczasivydzielenie
nie wigcej nz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miegnego i lokalu #ytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczagj 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejpwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stopce maszty antenowe, wolno siog trwale zwazane z gruntem uggdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngjroetechniczne, zbiorniki, wolno stgmje
instalacje przemystowe lub widzenia techniczne, oczyszczaldodekdw, skladowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdrie i podziemne przgja dla pieszych, sieci
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uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,npkirna take cz:sci budowlane urazea
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotow skladagych s¢ na calé¢
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoku:

a/ kultu religijnego, jak: kapliczki, krze przydrane, figury,

b/ poagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe

c/ wytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu psulku, jak: piaskownice, tawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - aglprzez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego tytkowania w okresie krotszym od jego trws&dotechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, azakbiekt budowlany nie pgtzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilosgrzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okl@aym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - naidg przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - natg przez to rozumiewykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stayuywh bieacej
konserwacji.

1.4.10. urzdzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zedane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniehn, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym sace oczyszczaniu lub gromadzebaiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place doaietniki.

1.4.11. terenie budowy - naly przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane
wraz z przestrzeaizajmowai przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéo®na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa wiasniei, wzytkowania wieczystego, zay@u, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobaraniowego, przewiddggego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew— nalezy przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtdmych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - naleprzez to rozumi& pozwolenie na budogwvraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaméw czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne hklsé obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau - takze dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalgrzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraépdezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkgtym - nalery przez to rozumieteren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a/ obronnéci lub bezpieczistwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrov@praw Wewatrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b/ bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nglgrzez to rozumie pozytywr ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie - naley przez to rozumi&organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stuisado ich widciwosci okreslonych w rozdz. 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nafy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, a@thowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanybtootu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymgxreniu stanovdicym integrala cata¢ uzytkowa.

1.4.20.organie samorglu zawodowego - natg przez to rozumi€organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaidach zawodowych architektow zZynmierow budownictwa oraz urbanistéw
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(Dz. U. z2001r. Nrb5, poz. 42 z b zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - tiglprzez to rozumi€teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gurych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za ok&tone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez étavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (momavej) - naley przez to rozumiedrog specjalnie przygotowan
przeznaczomndo ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalg przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pMgkonawe robét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzogbudow.

1.4.26. projektancie - nalg przez to rozumi&uprawnion osole prawr lub fizyczm bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.27. inspektorzeadzoru inwestorskiego - osoba posiadajodpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor naddg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeaiea kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robotyaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzer technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.28. poleceniu Inspektora hadzoru - malerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datgezsposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. rejestrze obmiaréw — nayeprzez to rozumie- akceptowan przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych zegnikdéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.30. laboratorium - natg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptenprzez Zamawigego, niezidne do
przeprowadzania niezbnych bada i préb zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.31. materiatach - naleprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réswrrozne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdkora nadzoru.

1.4.32. odpowiedniej zgodkad - nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jéi granice tolerancji nie zostaty okilene - z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.33. rekultywacji - naley przez to rozumieroboty majce na celu upoezikowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.

1.4.34. czsci obiektu lub etapie wykonania - naleprzez to rozumie&czes¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczngtbowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - mglprzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tectmich.

1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robot-ayabezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okéne w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vaspe Wspolnego Stownika
Zamowier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacppracowana przez projektanta lub dostawrzadzen
technicznych i maszyn, okdlajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi,
przeghddéw i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jestimiez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznagzasymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spétrahoty budowlane.
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1.4.39. normach europejskich - oznagzayrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz{@&NE-LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodai®gdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przeiaitich do wykonania rob6t podstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowyehyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanyclz,wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres pkagre po wykonaniugsmaozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyijety stopie scalenia robot.

1.4.42.Wspo6lnym Stowniku Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bbéd
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniaicego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdn
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do darga przedmiotu
zamoéwienia przez zamawigjych z dwczesnych Ratw Czionkowskich UE stato sbbowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiegoublicznychprzewidziato obowszek stosowania klasyfikacji CPV pageszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43.Zarzdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna dloea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej agzapcym, wyznaczona przez zamaviizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administaia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacj nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5. Ogéblne wymagania dotygze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, poda lokalizagj
wspotrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompESf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poome Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawigpss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkaawy, uwzgédniajpcym podziat na
dokumentagj projektova:
- dostarczanprzez Zamawiagego,
- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné&t robét z dokumentagjprojektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawzakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw oheuje kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mize wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbigci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyarny¢ zgodne z dokumentagcprojektowy i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SStda uwazane za wartici docelowe, od
ktorych dopuszczalne®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkily,

dostarczane materiaty lub wykonane roboty rigatzgodne z dokumentagprojektow lub SST i

maja wptyw ha niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniev@alizacji

kontraktu @& do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegolzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczae, w

tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéazelkie innerodki

niezledne do ochrony robot, wygody spotecgcid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w

cerg Umowry.

Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wylkaeniowych Wykonawcaddzie:
a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b/ podejmowé wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unika
uszkodze lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:
1. lokalizagt baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoérégaiojazdowych,
2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a/  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdmdnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytagaizami,
¢/ maliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneessziach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa

zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsrem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wydway.

Ochrona wiasKkoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacfhdzenr w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorexclzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgitala powierzchni ziemi i ugglzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Ograniczenie okyzien osi pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na ¢ przy transporcie gruntu,

materiatOw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidrk zezwolenia od wtadz co

do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposigbty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadurkvpdupce nadmierne obgienie osiowe hiedtla
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oldvie terenu budowy i wykonawcadrie
odpowiadat za napraxwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami

Inspektora nadzoru.

Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i

higieny pracy.

W szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do
robét od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgegistwowej i
samorzadowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwaizane z robotami idnzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrpoticzas prowadzenia rob6t. Np.
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan§@h. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpiecistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykevca
Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2.0. MATERIALY.

2.1. Zr6dia uzyskania materiatow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mpigy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o wieiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wyahggpdstawowych,
okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy ,Prawo budowlanelopuszczone do obrotu i powszechnie lub
jednostkowo stosowane w budownictwie z wymagang@résionymi w SST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélimformacije dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty teckhme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalneguaita spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spénigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzi@nmiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodla wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploataciji zéa.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty agéne z
dostarczeniem materiatdw do robét, chybkgostanowienia ogdlne lub szczegbétowe warunkéwwwyno
stanows inaczej.

Humus i nadklad czasowo 2t} z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakigai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po ukazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptaterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowadl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obxanjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@gciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wtasne ryzyko, licz Sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naétedo czasu gdyeda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwos¢ do robot i byty dosgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@sldozlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidmjazliwosé¢ zastosowania emych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementow robét Wykorepewiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraapkceptowany rodzaj materiatu nieaadoy¢

pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Sper uzywany do robét powinien kdyzgodny z ofeet Wykonawcy

i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymrez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnad¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistzkrgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ikspe nadzoru w terminie przewidzianym unmpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyyodowiska i przepisy dotyeze jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZaypie dokumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgial do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dgizie zapewniéprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afzeh na osie i innych parametréw techniczny$tadki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych apein na osie mog by¢ dopuszczone przez wdwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaciedmu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robot wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktada si¢ z czsci opisowej i graficznej,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
»  projekt organizacji budowy,
» projekt technologii i organizacji monta (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
»  konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robézgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, z&ch zgodnai¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robétoraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzial@é@a petn obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
9
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elementow robot oké&onych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpgmie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek legidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego kkdzie Inspektor nadzoru, poprawiopezez
Wykonawe na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot kkda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robét éda wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgonstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosykénawca.

6.0. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakd&ci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanigzpinspektora

nadzoru programu zapewnienia jagio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spoagkonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguej wykonanie robdt zgodnie z dokumeniacj

projektowa, SST.

Program zapewnienia jak@ winien zawieré:

= organizagt wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz 0osOb odpowiedzialnych za jakd terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

system (sposob i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jalols wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baad,

= sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidmologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

= wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*= sposoOb i proceddmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, veyh&nia mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robaot.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okéone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontigdit konieczny, aby zapewni
wykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhetod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te kgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych materiatow i dépije do uytku dopiero
wtedy, gdy niedoagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatow i robot ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probpéartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcachlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co

do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawgg|

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonado badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposok
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonadz

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomgmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi hadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadeu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatoéradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli
zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatldw i robdt z wymaganiami SST na podstamjaikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru me pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luthadloowych
bada, albo oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgrh lub dodatkowych bada
i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,
2. posiadag deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
= Polsks Normg lub
= aproba4 techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedavym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowlaica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennik
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speaza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeltla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy lgda czytelne, dokonane trwgtechniky, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolnsri:

= dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajgewa jakdci i harmonograméw robot,

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudrsei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaygyrzerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikeych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaich ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

= dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtiakcie wykonywania
robat,

= dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem
kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padden kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgaprzedta@one Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaolwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. $rojektant nie

jest jednak strapnumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWNykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw

robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pratgjich w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a/ pozwolenie na budaw

b/ protokoty przekazania terenu budowy,

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robot,

e/ protokoty z narad i ustdle

fl  operaty geodezyjne,

g/ plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupmj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiafego.
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacj projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poamai@niu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiardow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdpbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotezie przeprowadzony z
czgstaécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub WRach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z getikami okrélonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgillzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez

wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a/  odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b/ odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjirzadzea technicznych,

¢/ odbiorowi cgsciowemu,

d/  odbiorowi ostatecznemu kmowemu),

e/ odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f/  odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych robét
oraz ilaici tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiviaj acym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginmosgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demwizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robo6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z
dokumentagj projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st dla zakresu rob6t okilwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozi
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektaizoru.
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8.4. Odbior ostateczny (kacowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresdi)
oraz jakgci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazmez Zamawiagego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikow bafdlda pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikaicych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot gafowych lub robét uzupemniggych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wigdaeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgceni pomniejszarwarta¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi porami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawod@ekmmentdéw umowy i ew. uzupetrdag lub

zamienne),

protokoty odbioréw robo6t ulegaych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw ezciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kaiki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

Zzapewnienia jakoi (PZJ),

deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidgaieZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggch (np. na przekanie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowegwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom
uradzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whaweca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupapcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

No ok w

o

8.5.  Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresiwgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rab@tizanych z usugciem
wad, ktore ujawni sie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okreswgkojmi i gwarancji lkdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny (kacowy) robot".
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9.0. PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost& obmiarovs ustalomn

dla danej pozyciji kosztorysu przjg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstaymatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvic

przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageride ryczattowe dizie uwzgkdniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddadf obejmowa:

= robocizre bezpdrednia wraz z narzutami,

= wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

= wartes¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

= koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowngz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zniiargodnié wynikajacych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstea
ruchu,

(c) opfaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barierswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajichu obejmuje:

() usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoprzejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zm.).

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach wddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

o0 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4p0 zm.).

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémgdowiska (Dz. U. Nr 62,poz. 627 z40 zm.).

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjicizr{jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporadzenia

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgo#trio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2G0- w sprawie okrgenia polskich jednostek
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organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technjchn zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubaamyg (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzNU47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tatbznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiema budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporadzenie w
sprawie dziennika budowy, momtai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

(0]

(0]

(0]

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych, (tom I, Il, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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