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1.       Przedmiot i zakres inwestycji.  
Przedmiotem niniejszej inwestycji budowa obiektów infrastruktury technicznej celu 
publicznego o znaczeniu gminnym objętych umownym tytułem:  Gospodarka wodno-
ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – Etap I.  Inwestycja podzielona jest te-
matycznie i terytorialnie na 5 odrębnych zadań projektowych. Niniejsze zadanie IV 
jest kontynuacją pozostałych opracowań projektowych. 
Zadanie IV, przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmuje budowę i przebudo-
wę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej  w Kalwarii Zebrzydow-
skiej w rejonie ulic: Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Stolarskiej, Sowińskiego oraz ul. 
3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i Klasztornej a takŜe wodociągu w ul. Party-
zantów.   
Inwestycja połoŜona jest na działkach gminnych, prywatnych oraz Skarbu Państwa. 
Na działki połoŜone w pasie drogi krajowej i wojewódzkiej oraz na terenach kolejo-
wych zamkniętych opracowano odrębny projekt budowlany, zgodnie z art. 82 ust. 3 
pkt. 3 oraz 3a ustawy „Prawo Budowlane”, która stanowi, iŜ Wojewoda jest organem 
administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektów i 
robót budowlanych: w zakresie dróg publicznych krajowych i wojewódzkich oraz w 
zakresie terenów kolejowych. 
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany – projekt zagospodarowania 
terenu, który słuŜy do wydania odpowiedniego pozwolenia na budowę oraz przedsta-
wia w zwięzłej formie rozwiązania techniczne dotyczące przebudowy i wymiany sieci 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej w terenie. 

 

1.1.      Podstawa opracowania.  
♦ Umowa nr  IRP2P-2/2008 z dnia: 01.10.2008r. 
♦ Wypisy i wyrysy z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  
♦ Mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 :  1000 opracowane przez:          

F.H.U. Tomapex  s.c. w Krakowie  – dr inŜ. Marek Ślusarski 
♦ Dokumentacja Geotechniczna opracowana przez: mgr inŜ. Tadeusz Wojtyna,    

30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 35/6. 
♦ Dokumentacja geologiczno-inŜynierska. 
♦ Warunki techniczne. 
♦ Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07.07.94r. Dz.U.89/94 poz. 

415 wraz ze zmianami w Dz.U.111 poz. 726 
♦ Prawo budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Dz.U. 89/94 poz. 414 wraz z póź-

niejszymi zmianami w Dz.U.111 poz. 726 
 
1.2.      Dane ogólne.  

 

1.2.1.   Uczestnicy procesu inwestycyjnego.  
Inwestor:      Gmina Kalwaria Zebrzydowska 

            z siedzibą:   34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska,   ul. Mickiewicza 7        
                 tel.  (033)   876 60 06,   876 62 18                fax.  (033)   876 63 01 

                      e-mail: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl 
Przedmiot odpowiedzialny za realizację obiektu: 
                       Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.  ul.  Podlesie 30,                

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 
Jednostka projektowa: Biprokom-Kraków S.A. 30 -107 Kraków, ul. Plac na Stawach 1,                  

                          tel. (012)   422-82-00,   fax. (012)   422-62-80 
Wykonawca robót:       Wykonawca robót wyłoniony zostanie  w drodze przetargu 

nieograniczonego.      
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1.2.2.    Nazwa inwestycji.  
Projektowana inwestycja nosi nazwę:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,  budowa sieci wodociągowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą:  
Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – Etap I.   
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:  ZADANIE  IV. 
 
2.      Istniej ący stan zagospodarowania terenu.  
Kalwaria Zebrzydowska jest niewielkim miastem w województwie małopolskim, powiat 
wadowicki,  połoŜonym przy drodze krajowej Nr 52, usytuowana w dolinie pomiędzy 
dwoma pasmami górskimi Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego na wysokości 
335,00m ÷ 400,00m npm.   
Dla terenów objętych inwestycją zostały uchwalone:  
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzy-

dowska określony został Uchwałą Nr XXI/168/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej z dnia 17.02.2005r. z późniejszymi zmianami. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice określony 
został Uchwałą Nr XXI/175/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z 
dnia 17.02.2005r. z późniejszymi zmianami. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody określony został 
Uchwałą Nr XXI/166/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 
17.02.2005r. z późniejszymi zmianami. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bugaj określony został 
Uchwałą Nr XXI/167/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 
17.02.2005r. z późniejszymi zmianami. 

Omawiany obszar terenu charakteryzuje się zabudową mieszkaniową głównie jedno-
rodzinną, często z  obiektami o charakterze produkcyjnym skoncentrowaną wzdłuŜ 
drogi krajowej i w rejonie rynku.  Poza centrum występuje zabudowa zagrodowa oraz  
tereny leśne i uŜytki rolne. 
Sieć dróg publicznych stanowią drogi o znaczeniu: 
- droga klasy GP –  droga krajowa Nr 52 relacji Głogoczów – Bielsko-Biała 
                                    (ul. Jagiellońska i ul. Krakowska), 
-    droga klasy G   –  droga wojewódzka Nr 953 relacji Kalwaria – Skawina 
                                     (ul. Mickiewicza), 
- drogi  klasy Z   –   drogi powiatowe:    

                                         Nr 1798K (ul. Dworcowa),   
                                         Nr 1797K  (ul. Kolejowa),  
                                         Nr 1796K (ul. Jana Pawła II),  

                                     Nr 1730K relacji Kalwaria–Zakrzów  (ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja),  
                                          Nr 1782K relacji Kalwaria-Brzeźnica (ul. Św. Floriana).     

-   drogi gminne  i pozostałe ulice miejskie.                                                         
Występują tu równieŜ tereny kolejowe PKP wzdłuŜ linii kolejowej:  
o linia 97      Skawina – śywiec, 
o linia 117   Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna z dwo-

ma stacjami:  Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 
wraz z obiektami zaplecza technicznego. 

Sieć wodną stanowią rowy melioracyjne i cieki wodne zlewni potoku Cedron po stro-
nie wschodniej Kalwarii oraz potoku Kleczanka od strony zachodniej  wchodzące w 
skład zlewni rzeki Skawinki. 
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Na terenie występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego: sieci 
wodociągowe, sieci kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe, 
sieci teletechniczne i energetyczne oraz kanały wód opadowych. 
 
3.      Wyniki bada ń geologiczno – in Ŝynierskich oraz geotechniczne warunki 

posadowienia.  
Teren jest bardzo urozmaicony morfologicznie. Część dolinna przebiega z zachodu 
na wschód. Woda powierzchniowa występuje w części dolinnej. W części zachodniej 
są liczne stawy. Na dokumentowanym terenie występują utwory antropogeniczne, 
czwartorzędowe i kredowe.  
Antropogen stanowią nasypy gliniasto-gruzowe o miąŜszości do 4,0m. 
Czwartorzęd wykształcony jest jako glina zwietrzelinowa zarówno na stokach jak i w 
części dolinnej (u podnóŜa stoków – utwory soliflukcyjne), rumoszowo gliniasta czę-
sto piaszczysta i piasek gliniasty na stokach.  Na północnym stoku zwietrzelina czę-
sto ma postać iłu czarnego z okruchami łupka ilastego. W części dolinnej terenu 
czwartorzęd wykształcony jest jako mady (gliny) i głębiej jako gliny ze Ŝwirem i pia-
skiem. Często w obrębie mad występują namuły gliniaste z torfem.  MiąŜszość czwar-
torzędu wynosi od 2,7m na wysoczyźnie do ponad  0,8m w dolinie. 
Kreda wykształcona jest jako utwory morskie serii śląskiej. Są to piaskowce róŜno-
ziarniste i łupki ilaste. Widoczne jest,  Ŝe północna część terenu jest bardziej łupkowa, 
a południowa zdecydowanie piaskowcowa. 
Warunki hydrogeologiczne: 
Wody mają charakter wód podziemnych na stokach dolin oraz charakter wód grunto-
wych w dolinie. W pierwszym przypadku są to wody szczelinowe, w drugim przypad-
ku są to wody warstwowe. 
W przypadku wód szczelinowych ich interpretacja nie jest moŜliwa ze względu na 
zróŜnicowane litologiczne warstw kredowych. Zakłada się, Ŝe poza przypadkami wód 
zawieszonych zwierciadło wody opada do doliny w sposób zgodny z nachyleniem 
terenu. Generalnie zwierciadło wód podziemnych będzie poniŜej 5,0m (na stokach). 
Wody warstwowe w strefie dolinnej występują na głębokości od 0,2m. Jest to ciągły 
poziom wodonośny.   
Wartość współczynnika filtracji w części dolinnej wynosi 10m/24h.  
Woda gruntowa ma charakter lekko agresywny  w stosunku do betonu i stali. 
W części stokowej warunki geotechniczne są proste. 
Ocena geotechniczna terenu: 
Inwestycja kwalifikuje się do I oraz II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych. 

 
4.      Projektowane zagospodarowanie terenu.  
Projektowane zagospodarowanie terenu objętego niniejszym opracowaniem nie ule-
gnie zmianie, poniewaŜ projekt  przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w re-
jonach gdzie jej brak oraz przebudowę i wymianę podziemnej sieci wodociągowej na 
terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz Zebrzydowic zgodnie z Miejscowymi Pla-
nami Zagospodarowania Przestrzennego.  
Projektowaną kanalizację sanitarną dostosowano do nowego kompleksowego układu 
sieci kanalizacyjnej projektowanej dla Kalwarii Zebrzydowskiej. Podłączenie projekto-
wanych odcinków kanalizacji przewiduje się do istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach prywatnych, gminnych oraz Skarbu 
Państwa.   
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Zadanie IV obejmuje:  
a/    Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Zjednoczenia, Wojska Polskiego, 

Stolarskiej, Sowińskiego oraz ul. 3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i Klasz-
tornej.   

b/    Przebudowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami w rejonie ulic: 
Partyzantów, Zjednoczenia, Stolarskiej, Sowińskiego oraz w rejonie ul. 3-Maja od 
strony zachodniej, Piaskowej i Klasztornej. 

Przejścia i odcinki projektowanej sieci wod. – kan. zaprojektowane w pasie drogi kra-
jowej objęte zostały odrębnymi projektami budowlanymi   ( Zadanie I: Tom II  i  Zada-
nie V).   
W ramach zadnia IV zaprojektowano: 
� Kanalizację sanitarną o średnicach:  DN300÷DN150mm i łącznej długości  ok. 

L =  9 272,5m, 
� Odcinki przyłączy kanalizacyjnych DN200÷150mm (realizowane w ramach ka-

nałów) o łącznej długości ok. L = 1 072,5m, 
� Sieć wodociągową o średnicach:  DN150÷100mm i łącznej długości ok.             

L =  3 607,0m. 
Ścieki sanitarne z obszaru objętego niniejszym opracowaniem odprowadzone będą 
do kanału sanitarnego KS ”K” Ø300mm oraz do kanału KS ”J” Ø250mm, które są ob-
jęte odrębnym projektem oznaczonym jako, etap I inwestycji Zadanie III. W/w kanały 
prowadzą ścieki sanitarne do istniejącej oczyszczalni ścieków na Podlesiu.  
 
5.      Rozwi ązania  budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi ązujące do warun-

ków terenu wyst ępuj ących wzdłu Ŝ tras oraz rozwi ązania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych.  

 

5.1. Kanalizacja sanitarna 
Projektuje się budowę kanałów kanalizacji sanitarnej oznaczonych:  
- KS ”N”   z bocznymi,  KS ”O”    
- KS ”K” (odcinek od K18),  KS ”L”,  KS ”Ł” i  KS ”M” z bocznymi,   
- KS ”P”   z bocznymi, 
- KS ”R”  i  KS ”S”  z bocznymi 
W ulicy Stolarskiej przewiduje się wykorzystanie dla projektowanej kanalizacji sanitar-
nej istniejącego kanału DN300mm. Kanał istniejący oznaczono w projekcie  jako 
KS”N1”  na odcinku N9-N31.  Celem przyłączenia okolicznych budynków przewiduje 
się zabudowę na istniejącym kanale dodatkowych 11-stu studni betonowych o średni-
cy 100cm.  Są to studnie: N9, N12, N15, N17, N19, N21, N23, N25, N27, N28, N31.    
Kanały sanitarne zaprojektowano z rur  i kształtek: 
� kamionkowych kielichowych glazurowanych łączonych na uszczelki o średni-

cach Ø300÷150mm o jakości zgodnej z normą PN-EN 295.   
� z tworzyw sztucznych PVC kielichowych litych łączonych na uszczelkę klasy S 

SDR41;  SN 8 o średnicach Ø315÷160mm o jakości zgodnej z normą PN-EN 
1401:1999.  

oraz na odcinkach wykonywanych technikami bezwykopowymi z rur: 
� z tworzyw sztucznych PE do kanalizacji ciśnieniowej w sztangach SDR26 

PE100PN6 o jakości zgodnej z normą PN-EN 13244. 
� z rur przeciskowych kamionkowych z złączami ze stali szlachetnej i obustro-

nnymi podwójnymi uszczelkami. Jakość rur zgodna z normą PN-EN 295. 
Studnie kanalizacyjne zaprojektowano na kanałach sanitarnych przy kaŜdej zmianie: 
kierunku, spadku, przekroju kanału, na podłączeniach kanałów, oraz w wymaganych 
normatywnie odległościach.  
Zastosowane studnie muszą spełniać wymagania określone w normie PN –B-
10729:1999 dotyczące:  szczelności, wytrzymałości, trwałości uŜytkowej i odporności 
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na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz odporność na ścieranie oraz posia-
dać odpowiednią Aprobatę techniczną, a takŜe spełniać wymogi przepisów BHP.   
Przyjęto studzienki: 
� z tworzyw sztucznych o średnicach DN1000÷600mm oraz o średnicy DN 

425mm dopuszczone wyłącznie na przyłączach  do budynków,  
� betonowe o średnicach DN1200÷1000mm z betonu klasy nie mniejszej niŜ 

C35/B45, wodoszczelnego o nasiąkliwości min. W-8 z elementów betonowych 
łączonych na uszczelkę gumową, z komorą roboczą o wysokości min. h = 2,0m, 
z dnem prefabrykowanym. Studnie betonowe naleŜy posadowić na 10cm pod-
budowie z chudego betonu. Studnie betonowe naleŜy izolować z zewnątrz 
dwukrotnie materiałem izolacyjnym.  

Zastosowane studnie muszą być odpowiednio dostosowane do połączeń z przyjętymi 
rurami kamionkowymi względnie z rurami z tworzyw sztucznych. 
W pasie drogowym i przy duŜych obciąŜeniach naleŜy stosować wyłącznie studnie 
betonowe z Ŝelbetowym pierścieniem odciąŜającym. Klasa włazu D400. Studnie po-
winny gwarantować szczelność na ciśnienie 0,5 bar. Do studni włazowej naleŜy za-
pewnić zejście za pomocą zamontowanych na ścianach elementów Ŝeliwnych stopni 
złazowych wg PN-64/H-74086. śelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadać 
wymaganiom normy DIN4304cz.1,  uszczelki DIN4060.  Elementy studzienek powin-
ny mieć odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czołowe tworzące złącze umoŜli-
wiające szczelne połączenie elementów za pomocą uszczelek elestomerowych.  
Zastosowane studzienki muszą posiadać odpowiednią aprobatę techniczną wydaną 
przez:  COBRTI ”Instal” - Warszawa i posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowa-
nia w budownictwie, a studnie montowane w drogach i pasach drogowych dodatkowo 
aprobatę IBDiM – Warszawa. 
Na kanałach zbiorczych przy wysokości kaskady przekraczającej h = 0,70m zastoso-
wano tzw. przepady (rura pionowa umieszczona na zewnątrz studni z licowaniem 
dolnego wlotu kolana z kanałem głównym).  
Na przekroczeniach poprzecznych siecią kanalizacją pod potokami i ciekami wodnymi 
zastosowano rury stalowe przewiertowe z uszczelnieniem końców manszetami ter-
moutwardzalnymi lub pianką poliuretanową, natomiast w przejściach pod drogami 
krajowymi, powiatowymi, ulicami miejskimi zastosowano rury kamionkowe przecisko-
we. Odcinki kanałów połoŜone w pasie drogi krajowej wyłączono z niniejszego opra-
cowania. 
Przy przejściach pod ciekami wodnymi odcinki kanałów pomiędzy sąsiednimi stu-
dzienkami naleŜy wykonać z rur polietylenowych PE dla kanalizacji ciśnieniowej, które 
naleŜy wprowadzać na płozach dystansowych z PEHD do rur stalowych przewierto-
wych. 
Na odcinkach kanałów wymagających zastosowania technik bezwykopowych (prze-
wierty)  zaprojektowano na całym odcinku pomiędzy sąsiednimi studzienkami zasto-
sowanie rur przeciskowych kamionkowych.   
Szczegóły lokalizacyjne kanałów wraz z rozmieszczeniem studzienek naniesiono na 
mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 500. 
 

Z terenów objętych niniejszym opracowaniem orientacyjny odpływ ścieków do istnie-
jącej kanalizacji wyniesie: 
Q śr.d.  =  80 bud. x 4mk x 0,12 x 1,4  =  53,76m3/d 
Q śr.d.  =  54,0m3/d 
Q d max =  Q śr.d.  x  Nd =  54,0 x 1,1 =  59,4 m3/d 
Q h max =  Q d max  /  24  x  Nh =  59,4 / 24  x 2,5 =  6,1875 m3/h 
Q h max =  6,2 m3/h = 1,72 l/sek 
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5.2. Wodoci ągi. 
Projektuje się budowę sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów, Zjednoczenia, Sto-
larskiej, Sowińskiego oraz w rejonie ul. 3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i 
Klasztornej. 
Odcinki sieci wodociągowej połoŜone w pasie drogi krajowej wyłączono z niniejszego 
opracowania. 
Przebudowa i remont sieci wodociągowej polegać będzie na wymianie istniejących 
odcinków  sieci w trasie starego przewodu lub wykonaniu nowych odcinków sieci   
wodociągowych o zmienionej lokalizacji przewodu wraz z remontem istniejących wę-
złów rozdzielczych i uzbrojenia oraz przepięciem pozostających odcinków sieci wo-
dociągowej i przyłączy. Lokalizacja uzbrojenia na sieci wodociągowej zgodnie z roz-
mieszczeniem naniesionym na profilach podłuŜnych oraz na planach map sytuacyj-
no-wysokościowych w skali 1 : 500. 
Z uwagi na zagęszczenie zabudowy, lokalnie przewiduje się wykonanie odcinków 
sieci wodociągowej metodą  bezwykopową (przewiertami sterowanymi kierunkowymi) 
z niezbędnymi dokopami pod komory przewiertowe, węzły, zasuwy, hydranty, odpo-
wietrzenia i spusty oraz przyłącza do budynków.   
Na przekroczeniach poprzecznych pod potokami i ciekami wodnymi naleŜy zastoso-
wać rury stalowe przewiertowe z uszczelnieniem obu końców przejścia. 
Projektowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rur i kształtek ciśnieniowych: 
� z rur PE 100 SDR11 PN16 w sztangach lub zwojach w zaleŜności od średnicy 

rury,  z polietylenu do wody pitnej zgodnie z normą PN:EN 12201:2004  -  
„Rury i kształtki PE dla systemów wodociągowych”  łączonych poprzez zgrze-
wanie.  W przypadku braku moŜliwości zastosowania kształtek  z PE dopusz-
cza się zastosowanie kształtek z Ŝeliwa sferoidalnego. 

Wykonane przewody wodociągowe muszą odpowiadać wymaganiom obowiązującej 
normy PN-B 10725 –  Wodociągi - Przewody zewnętrzne „Wymagania i badania”.  
Wszystkie zastosowane rury, kształtki i armatura wodociągowa muszą posiadać atest 
Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montaŜu na rurociągach wody pit-
nej oraz wymagane odpowiednie aprobaty techniczne. 
Sieć wodociągowa ułoŜona zostanie na średniej głębokość ok. 1,60m pod poziomem 
terenu i będzie uzbrojona w zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem na  PN16 
bar oraz w hydranty przeciwpoŜarowe podziemne i nadziemne DN80mm wykonane 
jako boczne z odcięciem zasuwą, zabezpieczone od złamania, a w wyjątkowych uza-
sadnionych przypadkach w hydranty montowane w linii rurociągu.  
Hydranty muszą spełniać wymogi normy PN-89/M –74091 dla hydrantów nadziem-
nych oraz normy PN-89/M –74092 w przypadku hydrantów podziemnych.  
Rurociągi rozdzielcze naleŜy łączyć poprzez trójniki z zasuwami odcinającymi a ist-
niejące przyłącza przełączać poprzez opaski do nawiercania typu HAKU z zasuwą 
odcinającą, obudową teleskopową i skrzynką uliczną. 
Po zamontowaniu przewodu wodociągowego naleŜy przeprowadzić próbę ciśnienia, 
dezynfekcję i płukanie przewodu. Próbę ciśnienia naleŜy wykonać ściśle wg normy 
PN-B 10725 oraz instrukcji producenta rur. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 
ciśnienia roboczego. 
Po wykonaniu nowej sieci wodociągowej i dokonaniu wszystkich przełączeń, istnieją-
ca sieć wodociągowa zostanie wyłączona z eksploatacji i odcięta na stałe, pozostając 
w gruncie. 

 

6.     Zestawienie powierzchni  poszczególnych cz ęści zagospodarowania dział-
ki budowlanej lub terenu.  

 

Projektowana kanalizacja i sieć wodociągowa jest inwestycją liniową podziemną, nie 
wymagającą stałego zajęcia terenu. 
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Czasowego zajęcia terenu na okres realizacji wymagać będzie budowa kanalizacji 
sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej.  
Na odcinkach wykonanych metodą  bezwykopową przewiertowu sterowanego kierun-
kowego, wykopów wymagają komory startowe i odbiorcze a takŜe punktowe dokopy 
pod studzienki, hydranty, zasuwy, węzły rozdzielcze i przyłącza.   
Dla potrzeb realizacji w/w inwestycji na czas budowy przyjęto wykopy wąskoprze-
strzenne szalowane z obudową rozpartą, w terenach zielonych niezabudowanych 
dopuszcza się lokalnie wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami.   
Szerokość pasa czasowego zajęcia terenu w zaleŜności od warunków terenowych 
wyniesie przy wykopach wąskoprzestrzennych 3÷5m, a w przypadku wykopów otwar-
tych skarpowych do 10m.  
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej objęta 
projektem wynosi ok. L =  13 952,00 m. 
Przewidywana powierzchnia zagospodarowania ok. P = 0,25ha.   
Lokalnie ziemia z wykopów zostanie odwieziona na czasowy odkład, nadmiar ziemi z 
wykopów zostanie wywieziony od stały odkład w miejsce wskazane przez inwestora. 
 
7.      Dane informuj ące czy działka lub teren, na którym jest projektowa ny 

obiekt budowlany, s ą wpisane do rejestrów zabytków i ochronie.  
 

Teren Kalwarii Zebrzydowskiej wpisany jest od 1999roku na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO. 
Na obszarze Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczone są strefy ochrony konserwatorskiej: 
A   –     strefa rezerwatowa (obszar rezerwatowy) -  obejmujący obiekty i obszary wpi- 

sane do rejestru zabytków: 
1. zespół kościoła i klasztoru OO. Bernardynów oraz załoŜenie Kalwarii tj. 

Dróg Męki Pańskiej i DróŜek Matki Boskiej wraz z terenem dawnych sa-
dów i ogrodów klasztornych, dawnego Pałacu Czartoryskich z ogrodem i 
domami przy ulicy Bernardyńskiej 38, 40, 44 (w granicach określonych w 
decyzji o wpisie do rejestru – Nr A-739, z dnia 23.11.1999r. i oznaczony 
graficznie – symbolem ZPK) oraz znajdujący się w obrębie terenu daw-
nego Pałacu Czartoryskich zespół WyŜszego Seminarium Duchownego 
traktuje się jako chronione „dobro kultury współczesnej’. 

2. dworek Wojciecha Weissa wraz z ogrodem (w granicach określonych w 
decyzji o wpisie do rejestru – Nr A-497, z dnia 04.05.1987r. i oznaczony 
graficznie – symbolem Uok). 

B   –     strefa ochrony ścisłej (ustanowiona planem) obejmujący obszary ustalone  
planem oznaczone na rysunku, w tym: 
B1  - obszar Zespołu Kulturowo – Krajobrazowego Kalwarii Zebrzydowskiej 

uznany za „pomnik historii” – Rozporządzeniem Prezydenta R.P. z dnia 
30.10.2000r. i wpisany na „Listę dziedzictwa światowego”, w tym tereny 
zabudowy, odcinki dróg i terenów kolejowych, uŜytki rolne i lasy. 

B2  -  obszar staromiejskiego układu urbanistycznego Kalwarii Zebrzydowskiej.  
C   –     strefa otulinowa (obszar ochrony pośredniej) – obejmująca obszar ustalony 

planem i oznaczony graficznie na rysunku planu: w granicach odpowiadają-
cych obszarowi „strefy buforowej” Zespołu Kulturowo – Krajobrazowego Kal-
warii Zebrzydowskiej. 

Ochronie statutowej podlegają równieŜ pomniki przyrody: 
� Lipa (1 szt)  -  teren miasta Kalwaria Zebrzydowska – ul. Mickiewicza 20. 
� Lipa (1 szt)  -  teren miasta Kalwaria Zebrzydowska – Klasztor OO Bernardynów. 
Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie 
warunkiem realizacji inwestycji jest zapewnienie przez Inwestora nadzoru archeolo-
gicznego podczas prowadzenia prac ziemnych. 
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8.      Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren zamie-

rzenia budowlanego.  
 

Inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie 
znajduje się na terenach wpływu eksploatacji górniczej. 

 
9.     Informacje i dane o charakterze i cechach is tniej ących i przewidywanych 

zagro Ŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.  
 

Sieci kanalizacyjne są wymienione w § 3.1. poz.12 lit.”f” w Rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 24 września 2002 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu oddziaływania na środowi-
sko – Dz.U. nr 179/2002 poz.1490, jako inwestycje, które mogą (lecz nie muszą) wy-
magać sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 
Czynniki znaczące w eksploatacji kanalizacji sanitarnej to:  
- przelewy do odbiornika – nie przewiduje się przelewów do cieków,  
- odory – w niewielkich ilościach mogą się wydzielić gazy takie jak wodór, metan i 

siarkowodór, 
- ochrona gruntu – eksfiltracja ścieków w grunt i infiltracja wody gruntowej do 
        kanału, ograniczone zostaną przez zastosowanie technologii zapewniającej peł-

ną szczelność systemu rur i studzienek, 
-       hałas – pompownie sieciowe nie powinny emitować hałasu przekraczającego 

wielkości zalecane.  
Ścieki odprowadzane do kanalizacji muszą odpowiadać parametrom określonym w  
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków wprowadzenia ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.  
Zadaniem eksploatacji jest utrzymanie ciągłego odpływu ścieków.  
●      kaŜdorazowe wejście do studzienek kanalizacyjnych powinno być poprzedzone 

przewietrzeniem studzienek i przy asekuracji z powierzchni terenu drugiego pra-
cownika.  

●      naleŜy przestrzegać Rozporządzenia Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w  
        sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowla-

nych (Dz.U. Nr 47 poz.401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenach zagospodarowanych przez ludzi wobec te-
go nie będzie realizowana w obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków 
i zwierząt i nie będzie stwarzać zagroŜenia dla środowiska naturalnego. 
Na trasie projektowanej kanalizacji oraz przebudowy sieci wodociągowej nie przewi-
duje się wycinki istniejącego drzewostanu. Drzewa, które pozostanę w najbliŜszym 
sąsiedztwie wykopów wymagać będą zabezpieczeń na okres budowy poprzez osło-
nięcie pni za pomocą szalunku z desek ułoŜonego na macie słomianej lub z filii pę-
cherzykowej. Dolne gałęzie, które mogłyby być uszkodzone przez pojazdy lub ma-
szyny budowlane powinny zostać obcięte. 
Usytuowanie ciągów kanalizacyjnych  moŜliwie blisko budynków ma na celu jak naj-
krótsze przejęcie ścieków z gospodarstw domowych a tym samym zminimalizowanie 
moŜliwości przedostania się ich do gruntu.  
Projektowana inwestycja nie będzie wpływać niekorzystnie na środowisko i jego wy-
korzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty. Brak będzie wpływu inwestycji na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

10.     Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skom-
plikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanyc h . 
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Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie wymagało rozbiórek istniejących 
obiektów. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca winien zgłosić termin rozpoczę-
cia robót właścicielowi uzbrojenia. Prace w  obrębie uzbrojenia podziemnego: pod 
gazociągami, wodociągami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi naleŜy pro-
wadzić pod nadzorem uŜytkownika, zgodnie z jego wytycznymi i zgodnie z przepisa-
mi BHP. 
Pod liniami napowietrznymi roboty naleŜy wykonać ręcznie bez uŜycia sprzętu me-
chanicznego. 
Warunki wykonawstwa prac budowlanych są róŜne w zaleŜności od lokalizacji. W re-
jonach dolinnych, gdzie występują namuły miękkoplastyczne, gliny piaszczyste mięk-
koplastyczne i piaski gliniaste ze Ŝwirem oraz grunty plastyczne wymagane będzie 
odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi co ok. 1,0m oraz szalowanie pełne.  
W częściach stokowych i na wysoczyznach, gdzie występują grunty zwietrzelinowe w 
postaci glin pylastych i piaszczystych lub w postaci Ŝwirów gliniastych i piaskowców 
gliniastych urabialność gruntów oraz zagroŜenie wodą gruntową będzie zaleŜała od 
głębokości wykopu. 
Roboty ziemne naleŜy prowadzić sposobem mechanicznym i ręcznym zgodnie z: 
� normą PN-B-06050 („Roboty ziemne” – 01.1999) i PN-B-10736 („Wykopy otwar-

te dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wy-
konania - marzec 1999) oraz 

� normą branŜową BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. 

NaleŜy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03. Nr47 poz.401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03. 
Nr169  poz.1650). 
Inwestor i Wykonawca robót zobowiązani są do zabezpieczenia i ochrony występują-
cych na obszarze znaków geodezyjnych zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym. 
 

WYMAGANIA PRZY REALIZAJI:  
W czasie realizacji robót naleŜy przewidzieć zabezpieczenie moŜliwości dojazdu i 
dojścia do budynków mieszkalnych,  poprzez zakładanie mostków przejazdowych i 
kładek dla pieszych. W przypadku zamknięcia dróg przelotowych naleŜy przewidzieć 
uruchomienie odpowiednich dróg objazdowych i oznakowania. 
Rury wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej które realizowane będą w wykopach 
otwartych, naleŜy układać na wyprofilowanym podłoŜu z piasku gruboziarnistego lub 
pospółki o grubości warstwy 15cm. Obsypka przewodu o grubości min. 30cm ponad 
wierzch przewodu na całej szerokości wykopu. Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg. 
PN-87/B-01100. 
Minimalne przykrycie wodociągu wynosi 1,40÷1,50m mierząc od górnej tworzącej 
przewodu do rzędnej projektowanego terenu. 
W trakcie  robót montaŜowych naleŜy przestrzegać ustaleń wynikających z „Warun-
ków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – Zeszyt 3 (COBRTI 
INSTAL). 
Odbiory sieci wodociągowej naleŜy dokonać w oparciu o normę PN-B-10725  Wodo-
ciągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
Odbiory kanalizacji naleŜy dokonać w oparciu o normę PN-92/B-10735 Kanalizacja. 
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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Po realizacji inwestycji teren będzie doprowadzony do stanu pierwotnego, odbudo-
wane zostaną drogi i chodniki oraz wjazdy do posesji i ogrodzenia. 
Przyłączy do samych budynków i obiektów nie projektuje się z uwagi na to, Ŝe wyko-
nane będą indywidualnie przez właścicieli nieruchomości. 
Na czas robót jest wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Projekt organi-
zacji ruchu wykonany będzie przez wykonawcę robót który wyłoniony zostanie w dro-
dze przetargu nieograniczonego. 
Po realizacji inwestycji naleŜy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie  
inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, wg Rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 27.09.2001 to: odpady z remontu i odbudowy dróg: asfalt,  odpady z bu-
dowy: gleba, ziemia, papier i tektura, szkło, odzieŜ, tekstylia oraz odpady z oczysz-
czania ulic. Na odpady tego typu będzie ustawiony kontener, który po zapełnieniu bę-
dzie wywoŜony przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia w zakresie gospo-
darki odpadami. 
W niniejszym projekcie nie zostały dokonane Ŝadne zmiany w stosunku do wymagań 
określonych w wymienionej niŜej decyzjach: 
 -      Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – znak: OO.JCh.6665-2-15-09 

oraz w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.). 

- Decyzji Zarządu Powiatu w Wadowicach – znak: NZD.SW.7332/Kalw-79/73/09 o 
umieszczeniu w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń sieci wodociągo-
wej i sieci kanalizacyjnej nie związanych z potrzebami ruchu i potrzebami zarzą-
dzania drogami.  

-       Decyzji Burmistrza Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – znak: DRG.7332-41/10 
w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
ulicach i drogach gminnych. 

 
             Opracowała: mgr inŜ. Katarzyna Rokicka 

 
 
Kraków:    Sierpień  2010r. 
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5.   Część formalna. 
 

Uzgodnienia, opinie, pozwolenia,  
warunki i o świadczenia  

 

1. Uchwała Nr XXI/168/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 
17.02.2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kalwaria Zebrzydowska z załącznikiem graficznym. 

2. Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 
31.05.2007r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska” z załącznikiem graficznym. 

3. Uchwała Nr XV/152/2008 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 
29.05.2008r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska” z załącznikiem graficznym. 

4. Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  wydana 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – znak: 
OO.JCh.6665-2-15-09 z dnia: 13.08.2009r. 

5. Warunki techniczne budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz przebu-
dowy (wymiany) sieci wodociągowej wydane przez: Miejski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej – znak: 
MZWiK/1354/2009 z dnia: 06.10.2009r. 

6. Uzgodnienie Powiatowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 
wydana przez  Starostwo Powiatowe w Wadowicach – znak: NGK-74420-
1067/2009 z dnia: 16.12.2009r. 

7. Uzgodnienie Powiatowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 
wydana przez  Starostwo Powiatowe w Wadowicach – znak: NGK-74420-
96/2010 z dnia: 04.02.2010r. 

8. Uzgodnienie wydane przez: Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w 
Zabrzu – Rozdzielnia Gazu w Wadowicach – znak: B9/T/Uz/432/167/09 z dnia:  
23.10.2009r. 

9. Warunki techniczne wydane przez: Telekomunikację Polska w Krakowie – 
znak:  STTEEREKU/3378/247/09/WA/RP z dnia: 26.10.2009r. 

10. Uzgodnienie z ENION Rejon Dystrybucji Wadowice – znak: 
BE/RD3/ZS/ZP/8860/2009 z dnia: 27.10.2009r. 

11. Uzgodnienie  wydane przez:  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krako-
wie znak: OZKr.ED.562-1066/09 z dnia: 18.08.2009r. 

12. Decyzja zezwalająca na umieszczenie urządzeń i sieci wod.–kan. w pasie dro-
gowym dróg powiatowych wydana przez Zarząd Powiatu w Wadowicach – 
znak: NZD.SW.7332/Kalw-79/73/09 z dnia: 2009.12.22. 

13. Decyzja prawomocna wydana przez: Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydow-
ska - znak: DRG.7332-41/10 z dnia: 01.02.2010r.  

14. Zgoda wydana przez Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska – znak: 
DRG.7332-195/09 z dnia: 01.12.2009r. 

15. Zgoda wydana przez Starostę Wadowickiego – znak: NGG.7014-33/2009 z 
dnia: 03.12.2009r. 

16. Uzgodnienie wydane przez: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie – znak: DIO RNU WA-53/127/989/09 z dnia: 17.11.2009r. 
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17. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego wydane przez: Małopolski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – znak: DIO RNU WA-53/144//09 z dnia: 
31.12.2009r. 

18. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Starostę Wadowickiego – 
znak: WSR-62230/19/2010 z dnia: 15.04.2010r. 

19. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – znak: NU-5132-4/10 z dnia: 
13.07.2010r. 

20. Uzgodnienie wydane przez: Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej znak: 
DRG 7332-200/2010 z dnia: 04.10.2010r. 

21. Uzgodnienie wydane przez: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z dnia 27.09.2010r., znak: MZWiK/1689/2010. 
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OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

 
 Temat:  

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,  budowa sieci wodocią-
gowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydow-
ska – Etap I.   
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:  ZADANIE  IV. 

 Obiekt:          

 

Kanalizacja sanitarna,  kanalizacja deszczowa 
Sieć wodociągowa 
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  Gmina Kalwaria Zebrzydowska 
  34– 130  Kalwaria Zebrzydowska 
  ul.  Mickiewicza  7             
   

Sporządził: 

  BIPROKOM – KRAKÓW  S.A. 
  ul.  Plac Na Stawach  1 
  30 – 107    KRAKÓW 
  tel.  (0-12)   422 82 00 

 Projektant:              

  

     mgr inŜ. Katarzyna Rokicka        
     Nr upr.  256/2002   

 

 Data:     08. 2010r.     
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CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

1.     Zakres robót dla całego zamierzenia budowlan ego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów: 

 

Zakres robót objęty zamierzeniem budowlanym obejmuje: 
� Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:  Zjednoczenia, Wojska Polskiego, 

Stolarskiej, Sowińskiego oraz ul. 3-Maja od strony zachodniej, Piaskowej i 
Klasztornej.   

� Przebudowę i wymianę sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Zjedno-
czenia, Stolarskiej, Sowińskiego oraz w rejonie ul. 3-Maja od strony zachodniej, 
Piaskowej i Klasztornej.  

w Kalwarii Zebrzydowskiej wchodzących  w ramy zadania inwestycyjnego pn.: Go-
spodarka wodno ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – Etap I,  zadanie IV.   
 Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych i z rur two-
rzywowych PVC lub PE100 o średnicach  DN300÷DN150mm łączonych na uszczelki.  
Przejścia przez drogi metodą przeciskową lub mikrotunelingu, przejścia pod ciekami 
wodnymi przewiertami w rurze stalowej.  
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych z polietylenu PE 100 
SDR11 PN16 do wody pitnej w sztangach na ciśnienie 1,6 MPa łączone na zgrzewa-
nie o średnicy zewnętrznej Ф160mm÷Ф110mm.  Część sieci wodociągowej przewi-
dziano do realizacji metodą bezwykopową przewiertu sterowanego kierunkowego. 
Prace budowlane mają charakter robót liniowych i mogą być realizowane przez kilka 
zespołów jednocześnie.    
 
2.       Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  

 

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna usytuowana została w terenach zie-
lonych oraz w istniejących ulicach i chodnikach w których znajduje się podziemne 
uzbrojenie takie jak: kanalizacja deszczowa i ogólnospławna, sieci gazowe, sieci wo-
dociągowe, kable energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz  sieci 
teletechniczne.  

 
3.     Wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
 

ZagroŜenia stwarzają: 
• pas drogowy,  
• podziemne sieci gazowe, energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, 
• napowietrzne sieci energetyczne, 
• ukształtowanie pionowe terenu, 
• rowy i cieki wodne, 

 
4.     Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych.  
 

ZagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia związane z realizacją robót powyŜszego zadania in-
westycyjnego są następujące: 
� zagroŜenie związane z pracami przygotowawczymi i rozbiórkowymi: praca pi-

łami, kilofami, młotami, młotami pneumatycznymi oraz pracą sprzętu: zrywarki, 
zgarniarki, spycharki  i ładowarki,  
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� zagroŜenie związane z pracą koparki, spycharki i dźwigu  oraz ruchu samo-
chodów cięŜarowych odwoŜących urobek z wykopu jak i dowoŜących materiał 
na budowę, 
-     upadek do wykopu, 
-     przysypanie ziemią, 

� zagroŜenie związane z uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego 
(prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja), 

          -     zagroŜenie związane z wykonywaniem wykopu, 
-     zagroŜenie związane z montaŜem rurociągów,  
-     zagroŜenie związane z przemieszczaniem się pracowników po placu bu-

dowy oraz  transportem ręcznym, 
� zagroŜenie związane z wykonywaniem prac w pasie drogowym związane z 

ruchem innych pojazdów, 
� zagroŜenie związane z wykonywaniem prac w pasie drogowym związane z 

właściwym zabezpieczeniem kąta odłamu gruntu, 
-      zagroŜenie związane z pracami odtworzeniowymi lub budowy dróg dojaz-

dowych: mieszarki, równiarki, ubijaki  i walce i dźwigi oraz  do wykonania 
nawierzchni asfaltowych: układarek, skrapiarek, walców, szczotek me-
chanicznych, samochodów samowyładowawczych, 

-      zagroŜenie związane z pracą przy przewiertach, 
� poraŜenie prądem: 

       a/   przy pracach związanych bezpośrednio z budową z urządzeń elektrycz-
nych, 

       b/   przy pracy maszyn budowlanych w pobliŜu linii i kabli energetycznych, 
       c/   przy pracach z uŜyciem narzędzi elektrycznych, 

� zagroŜenie przy dezynfekcji i próbach ciśnienia rurociągów. 
� zagroŜenie przy pracach związanych z wykonywaniem przecisków i przewier-

tów np. pod drogami i w pasie drogowym, pod terenami PKP, pod ciekami 
wodnymi w rurach stalowych ochronnych. 

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zostać oznakowany w następujący 
sposób: 
1.    za pomocą informacyjnych tablic ostrzegawczych: 
        -    teren budowy – wstęp wzbroniony, 
        -    uwaga  - głębokie wykopy. 
2.     poprzez ogrodzenie taśmą ostrzegawczą w kolorze biało – czerwonym, 
3.    nocne oświetlenie ostrzegawcze (kolor Ŝółty) w przypadku zajęcia pasa drogo-

wego.  
 

5.     Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przy-
stąpieniem do realizacji robót. 

 

KaŜdy z pracowników przystępujących do wykonania prac ma być dodatkowo poin-
struowany o sposobie realizacji robót, szczególnie jeśli chodzi o prace w wykopach 
ziemnych i przy robotach montaŜowych oraz elektrycznych.  InstruktaŜu powinien 
dokonać kierownik budowy. 

 
6.       Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych  w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą 
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 
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Aby skutecznie zapobiegać zagroŜeniom naleŜy zastosować następujące środki 
ostroŜności: 
� Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z Polska Normą PN-B-10736, 
� Stanowiska naleŜy wyposaŜyć w instrukcje stanowiskowe bhp, 
� Prace naleŜy wykonywać tylko w zespole 3-ch i więcej osób, 
� KaŜdy z pracowników musi dostać do ochrony osobistej kaski i rękawice  

ochronne, 
� Wykopy ziemne muszą być prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy 

wąskoprzestrzenne umocnione naleŜy zabezpieczyć szalunkami, przy skła-
dowaniu urobku naleŜy uwzględnić właściwy klin odłamu gruntu,         

� Składowanie urobku z wykopu na odkład moŜe się odbywać wyłącznie z jednej 
strony  wykopu  z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą od-
kładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,00m dla komunikacji.  

� Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

� Z chwilą osiągnięcia głębokości wykopu większej niŜ 1,00m od poziomu tere-
nu, do schodzenia i wyjścia z wykopu naleŜy zastosować drabinki złazowe 
ustawione co najmniej co 20,0m.  

� Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe 
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika bu-
dowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istnieją-
cej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykony-
wania robót,  ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, 
w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. W pobliŜu insta-
lacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów poszukiwawczych powinno się  
odbywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością w rejonie skrzyŜowań i zbliŜeń z  
kablami energetycznymi i gazociągami. Miejsca tych robót naleŜy oznakować 
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

� Prace w rejonie skrzyŜowań z  istniejącym podziemnym uzbrojeniem mogą 
być wykonywane wyłącznie pod nadzorem  i zgodnie z wytycznymi podanymi  
przez właściciela danego uzbrojenia. 

� W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrud-
nionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze kolo-
ru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m 
nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. W 
przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy 
szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu. W 
przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót moŜna oznaczyć 
za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.  
JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogro-
dzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

� W miejscach przejść dla pieszych naleŜy ustawić barierki ochronne oraz nad 
wykonanymi przekopami mostki o szerokości co najmniej 0,75 – 1,5m z obu-
stronnymi poręczami. 

� Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przy-
padku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niŜ 1 m, 
lecz nie większej od 2 m, moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki           
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badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inŜynierska. Zabezpieczenie aŜu-
rowe ścian wykopów moŜna stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 
zabezpieczenia aŜurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronio-
ne. 

� JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu, naleŜy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wej-
ściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i 
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami słuŜą-
cymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

� Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścia-
nach pionowych i na głębokości poniŜej 1 m wymaga tymczasowego zabez-
pieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

� Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, 
� Przy montaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych (Ŝelbetowych) lub rur be-

tonowych, kamionkowych lub stalowych za pomocą  urządzeń dźwigowych, 
naleŜy prace wykonywać ze szczególna ostroŜnością i asekuracją.  Sprzęt 
dźwigowy musi posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często pod-
dawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. NaleŜy równieŜ ostrzec i  
zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie przed ewentualnymi 
skutkami upadku cięŜkich elementów.  Szczególną ostroŜność naleŜy zacho-
wać przy pracy sprzętu w rejonie napowietrznych linii energetycznych. 

� KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp. 

� W celu zapewnienia stałego kontaktu z dozorem, kaŜda branŜa musi mieć te-
lefon  komórkowy. 

� NaleŜy przestrzegać bezpiecznych odległości krawędzi wykonywanych wyko-
pów od  istniejących budynków; odległości te powinny wynosić co najmniej 
3,0m - 6,0m  w  zaleŜności od połoŜenia dna wykopu w stosunku do spodu 
fundamentu istniejącego budynku. 

� W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy de-
montować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wyko-
pu. Zabezpieczenie moŜna usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:  
� w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niŜ 0,5 m;  
� w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niŜ 0,3 m. 

� Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 
najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykony-
waniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w tere-
nie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

� Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie posto-
ju, jest zabronione. 

� Roboty związane z sieciami elektrycznymi moŜna wykonywać w uzgodnieniu z 
Zakładem Energetycznym, w szczególności uzgodnić czasowe wyłączenie 
napięcia na okres pracy. 

� Roboty elektryczne zwi ązane z podł ączeniem i sprawdzaniem mog ą wy-
konywa ć wył ącznie osoby posiadaj ące odpowiednie uprawnienia.     

� Wykonawca robót powinien  zabezpieczyć odpowiednio wyposaŜony w środki 
medyczne punkt pierwszej pomocy medycznej. 

NiezaleŜnie od zapobiegania wypadkom za pomocą środków technicznych, praco-
dawca lub kierownik budowy obowiązany jest dbać o to, aby pracownik, któremu 
powierza się daną pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapo-
znany z zagroŜeniami, jakie mogą przy tym wystąpić oraz aby posiadał orzeczenie 
lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy. Generalny realizator inwestycji 
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lub generalny wykonawca ma obowiązek wspólnie z podwykonawcami, określić 
szczegółowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na po-
szczególnych odcinkach robót.                                                                          

                                                                                            Opracowała :                                                                          
                                                                    mgr inŜ. Katarzyna Rokicka 
Kraków :  08. 2010 r.                                                                                                                  
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